

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
37906001 001 08	04-Nov-08	Construcción de la Biblioteca 2a. Etapa de la Ciudad Universitaria (UNICACH), Tuxtla Gutierrez, Chiapas	3	Logo Lova Obras Civiles, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Dic-08	9,334,877.02	90 Días Naturales
37906001 002 08	04-Nov-08	Construcción de 09 Aulas Didácticas, Escaleras, Cooperativa, Bodegas, Servicios Sanitarios y Dirección de la Prim. 5 de Febrero, Tapachula Chiapas	7	Guillermo Guadalupe Torres Penagos	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Dic-08	4,186,416.41	150 Días Naturales
37906001 003 08	04-Nov-08	Construcción 1a. Etapa 03 Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional (Incluye 03 anexos), Servicios Sanitarios, Pórtico, Cooperativa y Bodega de la Sec. Tec. Agropecuaria No. 149, Ocosingo Chiapas	4	Grupo Procman, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Dic-08	3,602,490.80	120 Días Naturales
37906001 004 08	18-Nov-08	Rehabilitación General y Obra Exterior Red Eléctrica, Canal Pluvial y Barda Perimetral de la Escuela Preparatoria No. 1, Tuxtla Gutierrez, Chiapas	7	Manufacturas y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	15-Dic-08	9,658,950.21	120 Días Naturales
DIC-FAM-001-2008	27-Oct-08	Construcción 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Prim. María del Carmen Serdan, Ocosingo Chiapas	3	Pakalkin Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	25-Nov-08	1,471,609.01	120 Días Naturales
DIC-FAM-002-2008	27-Oct-08	Construcción 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Administración y Bodega de la Telesecundaria No. 1032 Fray Matías de Córdova y Ordóñez, Chilón Chiapas	3	Diseño y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	25-Nov-08	1,545,165.83	120 Días Naturales
DIC-FAM-003-2008	27-Oct-08	Construcción 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Prim. Francisco Indalecio Madero, Chilón Chiapas	3	Salazar Hernández Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	25-Nov-08	1,518,315.58	120 Días Naturales
DIC-FAM-004-2008	27-Oct-08	Construcción 01 Taller de Apicultura de la Secundaria Técnica No. 58, Mazatan Chiapas	4	Consorcio Constructor Sohga, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	25-Nov-08	1,002,997.50	90 Días Naturales
DIC-FAM-005-2008	27-Oct-08	Construcción 01 Taller de Conservación de Industria de Alimentos de la Secundaria Técnica No. 108, Ocosingo Chiapas	3	Carlos Alberto Morales Vázquez	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	25-Nov-08	2,140,212.18	120 Días Naturales
DIC-FAM-006-2008	27-Oct-08	Construcción 01 Laboratorio Polifuncional con 03 anexos (Reactivos, Equipo y Medición, Cristalería y Accesorios), Servicios Sanitarios y Unidad de Explotación Avícola de Engorda de la Secundaria Técnica No. 09, Yajalón Chiapas	4	Ingeniería Aplicada y Sistemas Constructivos, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	25-Nov-08	2,281,000.22	120 Días Naturales
DIC-FAM-007-2008	27-Oct-08	Construcción 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Administración y Bodega de la Telesecundaria No. 1101 Ignacio Manuel Altamirano, Ocosingo Chiapas	3	Construcciones El Cadillal, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	25-Nov-08	1,681,541.16	120 Días Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
DIC-FAM-008-2008	27-Oct-08	Construcción 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Telesecundaria No. 910 Benito Juárez García, Oxchuc Chiapas	4	José Manuel Santiago Martínez	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	25-Nov-08	1,584,613.37	105 Días Naturales
DIC-FAM-009-2008	04-Nov-08	Construcción 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Telesecundaria No. 920 Juan Aldama, Ocosingo Chiapas	3	Construcciones Civiles y Electromecánicas Montebello, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Dic-08	1,502,438.18	120 Días Naturales
DIC-FAM-011-2008	12-Nov-08	Construcción 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Prim. Gustavo Díaz Ordaz, Siltepec Chiapas	4	Arq. Ramiro Santana Araujo	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Dic-08	1,280,709.61	120 Días Naturales
DIC-FAM-012-2008	12-Nov-08	Construcción 01 Laboratorio Polifuncional con 03 anexos (Reactivos, Equipo y Medición, Cristalería y Accesorios) y Servicios Sanitarios de la Secundaria Técnica No. 27, Las Rosas Chiapas	3	Omar Juárez Ramírez	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Dic-08	1,736,400.95	120 Días Naturales
DIC-FAM-013-2008	12-Nov-08	Construcción 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Telesecundaria No. 907 Juan Rulfo, Chamula Chiapas	3	Ophir Alejandro Jain	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Dic-08	1,390,592.94	120 Días Naturales
DIC-FAM-REF-014-2008	10-Dic-08	Rehabilitación y Construcción de 05 Cubículos, Servicios Sanitarios y Bodega del Centro de Atención Múltiple No. 2, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	3	Lace Construcciones, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	30-Dic-08	1,529,950.37	60 Días Naturales
DIC-FAM-REF-015-2008	10-Dic-08	Rehabilitación de la Secundaria Técnica No. 62, Ocosingo Chiapas	3	Eric Enrique Aguilar Gómez	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	30-Dic-08	3,158,663.21	90 Días Naturales
DIC-FAM-017-2008	10-Dic-08	Construcción 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Secundaria Técnica No. 127, Ocosingo Chiapas	3	Ulises Rodríguez Chay	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	30-Dic-08	1,899,397.60	120 Días Naturales
DIC-FAM-018-2008	10-Dic-08	Construcción 03 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios de la Prim. Ilhuicamina, Simojovel Chiapas	3	Jorge Isaac Marina Vázquez	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	30-Dic-08	1,906,161.24	120 Días Naturales
DIC-EMS-024-2008	10-Dic-08	Instalación Hidráulica y Otros del CECATI No. 133, San Cristobal de las Casas Chiapas	3	Segundo Alejandro García Coello	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	30-Dic-08	780,302.53	45 Días Naturales
DIC-FAM-025-2008	17-Dic-08	Construcción 02 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios (En un Espacio aula cada uno) de la Prim. 20 de Noviembre, Ixtapa Chiapas	3	Ingenieros Civiles Grupo Alfera, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	02-Ene-09	1,594,653.72	120 Días Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
DIC-EMS-026-2008	22-Dic-08	Construcción 03 Aulas Didácticas del CBTIS No. 170, Tonalá Chiapas	3	Fogo Construcciones, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Ene-09	1,162,854.03	120 Días Naturales
DIC-EMS-027-2008	22-Dic-08	Rehabilitación (Instalación Hidráulica y Cancelería) del CBTA No. 24, Cintalapa Chiapas	3	Julio César Alías León	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Ene-09	1,450,412.26	60 Días Naturales
DIC-EMS-028-2008	22-Dic-08	Construcción 03 Aulas Didácticas del CBTIS No. 169, Cintalapa Chiapas	3	Componentes y Acabados de la Construcción, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Ene-09	1,167,279.96	120 Días Naturales
DIC-EMS-029-2008	22-Dic-08	Rehabilitación de Servicios Sanitarios, Instalación Eléctrica, Instalación Hidráulica e Impermeabilización del CBTA No. 42, Villacorzo Chiapas	3	Vimali Construcciones, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Ene-09	1,688,532.66	60 Días Naturales
DIC-EMS-030-2008	22-Dic-08	Demolición y/o Rehabilitación de Edificios Dañados del CETMAR No. 24, Tapachula Chiapas	4	Zamag Constructores, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	09-Ene-09	1,470,409.63	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 02 Aulas Didácticas y 03 anexos (Dirección y Servicios Sanitarios) del J.N. Ricardo Castro, Chiapa de Corzo Chiapas	No Aplica	Arq. Martin Ricardo Barroso Rueda	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	1,015,160.55	90 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 01 Aulas Didácticas del J.N. Gabriela Mistral, Tapachula Chiapas	No Aplica	Arq. Martin Ricardo Barroso Rueda	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	327,436.19	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 01 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios (En un espacio aula cada uno) de la Prim. Ignacio Ayala, Ocosingo Chiapas	No Aplica	Vayben Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	1,300,016.53	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 01 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios (En un espacio aula cada uno) de la Prim. Justo Sierra, Ocosingo Chiapas	No Aplica	Corzam Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	1,300,016.53	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 01 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios y Rehabilitación del Edificio "C" de la Prim. Guadalupe Victoria, Pueblo Nuevo Solistahuacán Chiapas	No Aplica	Grupo Empresarial Chac, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	1,281,604.97	90 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 02 Aulas Didácticas de la Telesecundaria No. 609 Ignacio Manuel Altamirano, Huitiupan Chiapas	No Aplica	Grupo Empresarial Chac, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	678,948.31	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 03 Aulas Didácticas de la Secundaria Técnica No. 114, Sitalá Chiapas	No Aplica	Juan Carlos Jimenez Infante	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	1,299,590.64	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 02 Aulas Didácticas y Letrina del J.N. Soledad Anaya Solorzano, Suchiate Chiapas	No Aplica	Luz Elena Chang Ramirez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	703,601.19	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 01 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios (En un espacio aula cada uno) del J.N. Jaime Sabines Gutierrez, San Fernando Chiapas	No Aplica	Jiram Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	1,308,271.19	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 01 Aulas Didácticas del J.N. Miguel Hidalgo y Costilla, Siltepec Chiapas	No Aplica	Constructora Alejandrina, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	327,436.19	45 Días Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Administración y Bodega de la Telesecundaria No. 1100 Paulo Freire, Motozintla Chiapas	No Aplica	Orozco Ovilla Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	1,279,189.83	90 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción 01 Aulas Didácticas del J.N. Carlos Navarrete, San Cristobal de las Casas Chiapas	No Aplica	Comercializadora Electromecanica y Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	326,412.88	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción de Servicios Sanitarios de la Prim. José María Morelos, La Trinitaria Chiapas	No Aplica	Luis Octavio Guillen Gordillo	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	781,371.94	30 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción de Servicios Sanitarios y Bodega (En un espacio aula) de la Telesecundaria No.	No Aplica	Construcciones Yashalum, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	670,131.36	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Construcción de Aula y Servicios Sanitarios de la Prim. Ignacio Aldama, Chilón Chiapas	No Aplica	Luis Gerardo Aguilar Ballinas	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	931,708.90	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Rehabilitación de la Prim. Ignacio Aldama, Chilón Chiapas	No Aplica	Luis Gerardo Aguilar Ballinas	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	296,271.19	30 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios y Red Eléctrica General de la Secundaria General José Felipe Flores, San Cristobal de las Casas Chiapas	No Aplica	Milka Berenice Lara Espinosa	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	408,003.53	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Rehabilitación de los Edificios A, B, D, F de la Prim. Guadalupe Victoria, Chiapa de Corzo Chiapas	No Aplica	Neptuno Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	931,966.86	90 Días Naturales
Adjudicación Directa	16-Dic-08	Rehabilitación General de la Prim. Plan de Ayala, Tuxtla Gutierrez Chiapas	No Aplica	Arq. Ramiro Santana Araujo	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	16-Dic-08	960,136.32	90 Días Naturales
Adjudicación Directa	18-Dic-08	Construcción de 01 Aula Didáctica del J.N. Francisco J. Grajales Godoy, Simojovel Chiapas	No Aplica	Ice Inteligencia, Construcción y Excelencia, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	18-Dic-08	327,436.19	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	18-Dic-08	Construcción de 01 Aula Didáctica y Muro de Contención del J.N. Carlos Navarrete, San Cristobal de las Casas Chiapas	No Aplica	Diseño, Peritaje y Construcción S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	18-Dic-08	669,666.44	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	18-Dic-08	Construcción de Baños Rurales de la Prim. 27 de Septiembre, Amatan Chiapas	No Aplica	Ice Inteligencia, Construcción y Excelencia, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	18-Dic-08	243,644.07	30 Días Naturales
Adjudicación Directa	18-Dic-08	Construcción de 01 Aula Didáctica de la Telesecundaria No. 525, Frontera Comalapa Chiapas	No Aplica	Pablo Alejandro Ruiz Coello	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	18-Dic-08	428,484.76	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	18-Dic-08	Rehabilitación de la Prim. Miguel Hidalgo, Motozintla Chiapas	No Aplica	Pablo Alejandro Ruiz Coello	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	18-Dic-08	407,765.33	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	18-Dic-08	Construcción de Aula, Servicios Sanitarios, Administración y Bodega de la Telesecundaria No. 1088, Las Margaritas Chiapas	No Aplica	Construcciones Yashalum, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	18-Dic-08	1,261,140.45	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	18-Dic-08	Rehabilitación de la Secundaria Técnica Agropecuaria No. 79, Tuxtla Gutierrez Chiapas	No Aplica	Angel Ivan Hidalgo Morales	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	18-Dic-08	252,392.88	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	18-Dic-08	Rehabilitación y Canal Pluvial de la Prim. Alberto Gonzalez Blanco, Tuxtla Gutierrez Chiapas	No Aplica	Angel Ivan Hidalgo Morales	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	18-Dic-08	554,731.35	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	18-Dic-08	Instalación de un Transformador, Redes de Alimentación en los Edificios (Terminación) y Construcción de Servicios Sanitarios del Conalep, Motozintla Chiapas	No Aplica	Ramón Garcia Arguelo	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	18-Dic-08	1,318,514.61	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	26-Dic-08	Rehabilitación General del J.N. Fernando Alva Ixtlixochilt, La Trinitaria Chiapas	No Aplica	Rilu Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic-08	410,796.08	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	26-Dic-08	Construcción 02 Anexos (Servicios Sanitarios) y Rehabilitación General de la Telesecundaria No. 831 Emilio Rabasa Estabanell, La Trinitaria Chiapas	No Aplica	Rilu Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic-08	927,130.47	75 Días Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	26-Dic-08	Construcción 02 Anexos (Servicios Sanitarios) y Rehabilitación General de la Prim. Miguel Hidalgo y Costilla, La Trinitaria Chiapas	No Aplica	Arq. Carlos Alejandro Altuzar Aguilar	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic-08	1,411,914.79	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación General del Edificio de la Subsecretaría de Educación Federalizada y Rehabilitación Genral del CENDI No. 1, Tuxtla Gutierrez Chiapas	No Aplica	Julio César Alías León	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	4,029,053.53	150 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 5 Aulas Didácticas, Laboratorio Multidisciplinario (Incluye 02 Anexos), Servicios Sanitarios y Modulo de Escaleras (Equivale a 03 Anexos) y Rehabilitación de los Edificios B Y D del CBTA No. 45, Palenque	No Aplica	Daniel Alejandro Castañon Penagos	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	3,922,669.49	150 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Nivelación de Terreno (Terraplen) de la Normal de Licenciatura en Educación Física, Tuxtla Gutierrez Chiapas	No Aplica	JC Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,266,949.15	15 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. Cuauhtemoc, Venustiano Carranza Chiapas	No Aplica	Construcciones Civiles y Electromecánicas Montebello, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. Josefa Ortiz de Dominguez, Venustiano Carranza Chiapas	No Aplica	Ing. Hugo Castellanos Ramos	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. Centro de Educación Basica del Estado de Chiapas No. 2 Teodomiro Palacios, Tapachula Chiapas	No Aplica	Arq. Hermelinda Corzo Ambrosio	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	389,830.51	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. Lic. Agustin Yañez, Tapachula Chiapas	No Aplica	XYZ Consorcio Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Impermeabilización del Techo de 8 Aulas de la Prim. Leandro Valle, Ocosingo Chiapas	No Aplica	Ing. Pedro de Jesus Avendaño Cancino	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	30 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. 5 de Febrero, Tapachula Chiapas	No Aplica	XYZ Consorcio Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Demolición de 3 Aulas Didácticas de la Prim. Francisco Indalecio Madero, San Cristobal de las Casas Chiapas	No Aplica	Arq. Hermelinda Corzo Ambrosio	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	30 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Demolición de 13 Aulas Didácticas de la Prim. Cultura Maya, Palenque Chiapas	No Aplica	GyO Constructores, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	90 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. Ignacio Allende, Motozintla Chiapas	No Aplica	Empresa Constructora Lopez Garcia, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Canceleria Cristales y Colocación de Protecciones en Ventanas de 3 Aulas, Impermeabilización y Lamina de la Prim. Dr. Belisario Domínguez Palencia, Las Rosas Chiapas	No Aplica	Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	30 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Impermeabilización de 7 Aulas de la Prim. Ignacio Ramirez A., Jiquipilas Chiapas	No Aplica	Planeación y Construcción del Sureste, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	25 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. Jose Maria Muñoz, Jiquipilas Chiapas	No Aplica	Constructora Gurria y Asociados, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Sec. Tec. No. 58, Mazatan Chiapas	No Aplica	Constructora Harum, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	584,745.76	60 Días Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Sec. Tec. No. 18, Catazaja Chiapas	No Aplica	Ing. Jose Luis Morales Garcia	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	584,745.76	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Secundaria General Constitución, Tapachula Chiapas	No Aplica	Constructora Harum, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	584,745.76	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Secundaria General Jose Maria Morelos y Pavón, Huehuetan Chiapas	No Aplica	Ing. Esteban Ramayo Gonzalez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	584,745.76	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Prim. Vicente Guerrero, Cintalapa Chiapas	No Aplica	Ocozoc Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Prim. Miguel Alvarez del Toro, Ixtapa Chiapas	No Aplica	Constructora Tzontehuitz, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de la Red Electrica e Hidraulica de la Sec. Tec. No. 48, Chenalho Chiapas	No Aplica	Ing. Fidel Alejandro Dehesa Gomez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	584,745.76	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de Servicios Sanitarios, Techo del Taller Basico y Red Electrica, Instalación de Gas en el Taller, Construcción de Muro de Contención de la Sec. Tec. No. 83 Ixhuatan Chiapas	No Aplica	Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	584,745.76	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Impermeabilización del Techo de 3 Aulas, Rehabilitación de los Laboratorios, Servicios Sanitarios, Taller de Lacteos, 12 Puertas de la Sec. Tec. No. 12 Mapastepec Chiapas	No Aplica	Ing. Sergio Mendoza Ramos	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	584,745.76	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Cristales para Laboratorios, Ventanas de 6 Aulas de la Prim. Ricardo Flores Magon Venustiano Carranza Chiapas	No Aplica	Constructora e Inmobiliaria Mazariegos, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	30 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. Revolución, Palenque Chiapas	No Aplica	Constructora Gurria y Asociados, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. Prof. Paulino Trejo, Tapachula Chiapas	No Aplica	Textura y Acabados, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Prim. Primero de Mayo, Tapachula Chiapas	No Aplica	XYZ Consorcio Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	194,915.25	75 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Terminación de Obra (Biblioteca 1a. Etapa) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutierrez Chiapas	No Aplica	Alfredo Barajas Campos	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,215,668.50	40 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 2 Aulas de la Sec. Tec. Agropecuaria No. 138, Benemerito de las Americas Chiapas	No Aplica	Adan Alberto Velazquez Martinez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,311,022.42	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación Psicopedagogica de Educación Preescolar, Tuxtla Gutierrez Chiapas	No Aplica	Bringas Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,249,016.84	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Dirección del J.N. Heroe Juan de la Barrera, Tuxtla Gutierrez (Fracc. Yuquiz) Chiapas	No Aplica	Desarrolladora M, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,307,706.18	20 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Dirección (En un espacio aula) de la Prim. César Cruz Soto, Tuxtla Gutierrez (Fracc. Yuquiz) Chiapas	No Aplica	Desarrolladora M, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,475,782.67	20 Días Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Luz Electrica Protección, Canceleria, Rehabilitación de Servicios Sanitarios (Muebles y Salida Hidrosanitaria) y la Reparación del Cercado del J.N. Enrique Becerra, Cacahoatan Chiapas	No Aplica	Martin Ricardo Barroso Rueda	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	169,732.20	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 02 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios de la Telesecundaria No. 1028 Melchor Ocampo, Comitán de Dominguez Chiapas	No Aplica	Alfonso Fong Dubon	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,246,416.78	90 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 Aulas Didácticas de la Telesecundaria No. 372 Vicente Riva Palacio, Huehuetan Chiapas	No Aplica	HF Construcciones y Consultoria, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	345,799.15	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 Aulas Didácticas del J.N. Hermanas Arreola LLauger, Huixtla Chiapas	No Aplica	Grupo Marmol Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	327,436.19	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 Aulas Didácticas de la Prim. Jose Maria Morelos, Huixtla Chiapas	No Aplica	Grupo Marmol Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	328,513.09	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Terminación de Obra del J.N. Aquiles Serdan, Huixtla Chiapas	No Aplica	Grupo Marmol Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	629,354.76	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de Techumbre, Canceleria y Luminarias del J.N. Moisés Saenz, Ocosingo Chiapas	No Aplica	Victor M. Alvarez Garcia	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	209,533.90	30 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 Aulas Didáctica y Letrina del J.N. Juan Aldama, Ocosingo Chiapas	No Aplica	Victor M. Alvarez Garcia	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	376,165.00	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación del Taller Basico, Laboratorio y Servicios Sanitarios de la Sec. Tec. No. 68, Palenque Chiapas	No Aplica	Jose del Carmen Díaz Gomez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	414,194.92	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 Aulas Didáctica y Letrina del J.N. Maria del Carmen Serdan, Palenque Chiapas	No Aplica	Jose del Carmen Díaz Gomez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	376,165.00	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 Aulas Didáctica y Servicios Sanitarios (En un espacio aula) del J.N. Diego Adriano, Tapachula Chiapas	No Aplica	Francisco Javier Rizo Laguna	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	894,904.66	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 02 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Telesecundaria No. 233 Jaime Sabinas Gutierrez, Tila Chiapas	No Aplica	Julio César Carballo Ancheinta	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,246,416.78	90 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de Servicios Sanitarios de la Telesecundaria No. 766, Tuzantan Chiapas	No Aplica	Martin Ricardo Barroso Rueda	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	567,468.47	30 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 Aula Didáctica y Letrina del J.N. Francisco Gonzalez Bocanegra, Zinacantan Chiapas	No Aplica	Construcciones El Cadillal, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	376,165.00	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación del Area de Administración y Biblioteca (Resane, Pintura e Impermeabilizante) de la Sec. Tec. No. 14, Tonalá Chiapas	No Aplica	Agustin Guzman Martinez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	164,075.51	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 Aula Didáctica y Letrina del J.N. Agustin de Iturbine, Tenejapa Chiapas	No Aplica	Arq. Marcon Antonio Hernandez Santiago	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	359,415.55	45 Días Naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción del Taller de Unidad de Explotación Porcina de la Sec. Tec. Agropecuaria No 117, Tenejapa Chiapas	No Aplica	Arq. Marcon Antonio Hernandez Santiago	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	789,969.35	60 Días Naturales
Adjudicación Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica del Jardin de Niños Antonio Caso, Chamula, Chiapas.	No Aplica	Arq. Laura Alejandra Garcia Garcia	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	243,958.09	30 Dias Naturales.
Adjudicación Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas y Letrina del Jardin de Niños Octavio Paz, Chamula, Chiapas.	No Aplica	Arq. Laura Alejandra Garcia Garcia	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	578,249.97	45 Dias Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica y Letrina del Jardín de Niños Alvaro Obregón, Chamula, Chiapas.	No Aplica	Arq. Laura Alejandra Garcia Garcia	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	352,988.37	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica y Letrina del Jardín de Niños Teresa de Calcuta, Chamula, Chiapas.	No Aplica	Arq. Guillermo Cancino Guzman	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	376,165.00	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas y Letrina del Jardín de Niños Pedro Moreno, Chamula, Chiapas.	No Aplica	Arq. Guillermo Cancino Guzman	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	555,362.32	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica y Letrina del Jardín de Niños Juan Escutia, Chenalho, Chiapas.	No Aplica	Impercon de Chiapas, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	376,165.00	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica y Rehabilitación de Servicios Sanitarios del Jardín de Niños Narciso Mendoza, Chamula, Chiapas.	No Aplica	Tlapilol-Ian Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	393,138.61	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica del Jardín de Niños Margarita Maza de Juarez, Ixtapa, Chiapas.	No Aplica	Tlapilol-Ian Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	327,436	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de Servicios Sanitarios del Jardín de Niños Mariano Matamoros, Huixtan, Chiapas.	No Aplica	Ing. José Luis Pacheco de los Santos	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	518,496.85	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Rehabilitación del Jardín de Niños Ignacio Zaragoza, Ixtacomitan, Chiapas.	No Aplica	Ing. Carlos Candelaria Nigenda	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	189,437.69	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de Servicios Sanitarios Rurales del Jardín de Niños Francisco Gonzales Bocanegra, Ixtapa, Chiapas.	No Aplica	Tlapilol-Ian Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	192,378.46	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica del Jardín de Niños Justo Sierra Mendez, Chamula, Chiapas.	No Aplica	Salazar Hernandez Ingenieros Civiles, S.A.de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	315,481.42	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica y Letrina del Jardín de Niños Gabriel Garcia Marquez, Ocosingo, Chiapas.	No Aplica	Ing. Ramon Valdez Jimenez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	376,165.00	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas del Jardín de Niños Ismael Mendoza Sanchez, Palenque, Chiapas.	No Aplica	ATT Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	572,287.96	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica del Jardín de Niños Bertha Von Glumer y Leyva, Pijijiapan, Chiapas.	No Aplica	Agramo Constructora, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	327,436.19	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica del Jardín de Niños Ramon Espinosa Vassallo, Pijijiapan, Chiapas.	No Aplica	Agramo Constructora, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	258,335.13	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de Servicios Sanitarios del Jardín de Niños Prof. Porfirio Davila, Reforma, Chiapas.	No Aplica	Construcciones y Conducciones Manzur, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	567,468.47	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas del Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa, San Cristobal de las Casas, Chiapas.	No Aplica	Ing. José Manuel Santiago Martinez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	506,913.62	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica, Dirección y Servicios Sanitarios del Jardín de Niños Valentin Gomez Farias, Simojovel, Chiapas.	No Aplica	Ing. Arley Salazar Robles	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	796,522.55	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas del Jardín de Niños Juan de la Barrera, Tapachula, Chiapas.	No Aplica	Arq. Tania Zepeda Flores	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	565,122.32	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica y Letrina del Jardín de Niños Jaime Sabines, Tonala, Chiapas.	No Aplica	Salazar Hernandez Ingenieros Civiles, S.A.de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	376,165.00	30 Dias Naturales.

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica del Jardín de Niños Lic. Benito Juárez García, Villa Comaltitlán, Chiapas.	No Aplica	Empresa Constructora López García, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	327,436.19	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica del Jardín de Niños Dr. Belisario Domínguez Palencia, Villa Comaltitlán, Chiapas.	No Aplica	Empresa Constructora López García, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	327,436.19	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de tres Aulas Didácticas de la Primaria Cuauhtemoc, Chalchihuitán, Chiapas.	No Aplica	Impercon de Chiapas, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	958,187.80	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica de la Primaria Bartolome de las Casas, Chamula, Chiapas.	No Aplica	Arq. Guillermo Cancino Guzman	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	243,309.58	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de tres Aulas Didácticas de la Primaria Luis Espinosa, El Bosque, Chiapas.	No Aplica	Ingeniería Constructora ALBA, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	894,373.41	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de tres Aulas Didácticas del la Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Jitotol, Chiapas.	No Aplica	Ing. Carlos Candelaria Nigenda	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	821,397.42	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Rehabilitación del Edificio "A" de la Primaria Gabino Barreda, Ocosingo, Chiapas.	No Aplica	Ing. Ramon Valdez Jimenez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	496,146.27	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Secundaria General Juan Jaime Domínguez Ortega, Arriaga, Chiapas.	No Aplica	Ing. Orfita de la Cruz Domínguez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	779,481.18	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Secundaria General Emiliano Zapata Salazar, Mapastepec, Chiapas.	No Aplica	Agramo Constructora, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	469,742.43	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Secundaria General Praxedis Gilberto Guerrero, Pijijiapan, Chiapas.	No Aplica	Agramo Constructora, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	783,594.91	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Secundaria General Unidad Chiapaneca, Tapachula, Chiapas.	No Aplica	Arq. Andres Santiago Martinez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	781,329.56	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Secundaria General 5 de Febrero, Tapachula, Chiapas.	No Aplica	Consortio Constructor Sogha, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	560,716.85	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de un Laboratorio Polifuncional con tres Anexos (Reactivos, Equipo y Medición, Cristalería y Accesorios) de la Secundaria Técnica No. 19, Salto de Agua, Chiapas.	No Aplica	ATT Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	1,087,735.00	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de un Laboratorio Polifuncional con tres Anexos (Reactivos, Equipo y Medición, Cristalería y Accesorios) de la Secundaria Técnica No. 66, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	No Aplica	Gutu Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	966,518.78	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Rehabilitación General de la Telesecundaria No. 451 Juan Sabines Gutiérrez, Cintalapa, Chiapas.	No Aplica	Salazar Hernandez Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	604,729.45	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Telesecundaria No. 699 Sor Juana Inés de la Cruz, Escuintla, Chiapas.	No Aplica	Constructora Magusen, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	536,754.65	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Telesecundaria No. 549 Artículo Tercero Constitucional, Ocosingo, Chiapas.	No Aplica	Grupo Arquitectura Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	570,564.73	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de tres Aulas Didácticas de la Telesecundaria No. 327 José Martí, Ocosingo, Chiapas.	No Aplica	Grupo Arquitectura Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	774,576.22	45 Dias Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica de la Telesecundaria No. 780 14 de Septiembre, Ocosingo, Chiapas.	No Aplica	Grupo Arquitectura Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	339,474.15	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Administración y Bodega de la Telesecundaria No.898 Venustiano Carranza, Pijijiapan, Chiapas.	No Aplica	Componentes y Acabados de la Construcción S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	917,156.21	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Telesecundaria No. 767 José María Luis Mora, Sabanilla, Chiapas.	No Aplica	Arq. Julio César Carballo Ancheita	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	678,948.31	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Telesecundaria No. 656 Emiliano Zapata Salazar, Siltepec, Chiapas.	No Aplica	Gruensur, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	573,545.92	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica y Servicios Sanitarios, de la Telesecundaria No.225 José Vasconcelos, Suchiate, Chiapas.	No Aplica	Nancy Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	836,452.80	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Telesecundaria No. 463, Tapachula, Chiapas.	No Aplica	Consortio Constructor Sogha, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	587,900.88	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de Servicios Sanitarios en un Espacio Aula del Jardín de Niños Oscar E. Duplan Maldonado, Pichucalco, Chiapas.	No Aplica	Napana Constructora S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	527,407.45	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas y Letrina del Jardín de Niños Francisco I. Madero, Solosuchiapa, Chiapas.	No Aplica	Ing. Carlos Candelaria Nigenda	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	687,094.32	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de una Aula Didáctica del Jardín de Niños Lazaro Cardenas del Rio, Tapachula, Chiapas.	No Aplica	Arq. Tania Zepeda Flores	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	232,045.82	30 Dias Naturales.
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Primaria Doctor Mora, Bellavista, Chiapas.	No Aplica	Ing. Sergio Mendoza Ramos	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	1,138,282.52	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Primaria 20 de Noviembre, Oxchuc, Chiapas.	No Aplica	Ing. José Luis Pacheco de los Santos	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	514,169.93	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Construcción de dos Aulas Didácticas de la Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia, Tonala, Chiapas.	No Aplica	Salazar Hernandez Ingenieros Civiles, S.A.de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	787,107.10	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	04-Nov.-08	Terminación de Obra (Relleno de Excavaciones con Material Mejorado) del Jardín de Niños Aquiles Serdan, Huixtla, Chiapas.	No Aplica	Arq. Martin Ricardo Barroso Rueda	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	04-Nov.-08	350,731.40	30 Dias Naturales.
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Construcción de cerco perimetral de malla ciclón y fijación de techumbre de lamina de la Prim. Emilio O. Rabasa, Tapachula	No Aplica	Arq. Virginia Hernández López	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	27,881.45	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Demolición de cimientos de concreto, construcción de barda perimetral con cimientos de piedra y bloc de la Prim. Ricardo Flores Magon, Tapachula	No Aplica	Arq. Virginia Hernández López	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	59,694.25	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Desmantelamiento, Rehabilitación y Reposición de malla tipo ciclón de la Prim. México Libre, Tuxtla Chico	No Aplica	Arq. Virginia Hernández López	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	44,464.52	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Cerco perimetral con mampostería de malla tipo ciclón, rehabilitación de red eléctrica exterior y reinstalación d malla recuperada de la Sec. Gral. 16 de Septiembre, Suchiate	No Aplica	Arq. Virginia Hernández López	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	114,205.73	Octubre/2008 a Diciembre/2008
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Reparación de grieta en edificio y reconstrucción de estrado de la Prim. Venustiano Carranza, Amatan	No Aplica	Arq. Jorge Isacc Marina Vázquez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	72,123.31	Octubre/2008 a Noviembre/2008

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Rehabilitación de banquetas, desasolve de talud, aplicación de pintura en muros y rehabilitación de cancelaría de la Prim. Ramón López Valarde, Huitiupan	No Aplica	Arq. Jorge Isacc Marina Vázquez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	83,219.13	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Sustitución de muro de contención a base de piedra de la región de la Sec. Tec. No. 97, Sabanilla	No Aplica	Arq. Jorge Isacc Marina Vazquez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	147,578.86	Octubre/2008 a Enero/2009
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Aplicación de pintura en muros de edificios de la Prim. Niños Heroes, Berriozabal	No Aplica	Construcciones Yashalum, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	35,074.03	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Sustitución de piso en aulas, aplicación de pintura en muros, sustitución de laminas en techumbre, reposición de cristalería, sustitución de pisos en plaza cívica y construcción de fosa séptica de la Prim. Fray Matías de Córdoba, Catazaja	No Aplica	Construcciones Yashalum, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	164,132.63	Octubre/2008 a Enero/2009
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Aplicación de pintura vinílica en muros de edificio de la Prim. Octavio Paz, Catazaja	No Aplica	Construcciones Yashalum, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	16,795.64	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Aplicación de pintura en muro de edificio, retiro de material producido de deslave, sustitución de cerco de malla perimetral de carcamo y motobomba, desasolvente de red sanitaria de la Prim. Lic. José López Portillo, Francisco León	No Aplica	Grupo Faj Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	99,293.27	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Rehabilitación en salidas eléctricas, construcción de murete y cerco de malla perimetral así como el desasolvente de registro eléctricos de la Prim. Donaciano González, Pichucalco	No Aplica	Grupo Faj Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	164,720.92	Octubre/2008 a Enero/2009
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Revisión y reparación de salidas eléctricas en aulas, reparación de red eléctrica exterior y sustitución de cerco de malla perimetral en la Sec. Tec. No. 33, Tecpatán	No Aplica	Grupo Faj Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	45,883.09	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Sustitución de cerco de malla perimetral tipo ciclón de la Prim. Venustiano Carranza, Juárez	No Aplica	Ing. Luz Elena Chang Ramírez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	30,565.16	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Aplicación de pintura en muro de edificio, reparación de salidas eléctricas, desasolvente de muebles sanitarios y red sanitaria exterior de la J.N. Rosaura Zapata, Reforma	No Aplica	Ing. Luz Elena Chang Ramírez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	17,045.75	Octubre/2008 a Noviembre/2008
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Aplicación de pintura en muros de edificio y en barda perimetral, revisión y rehabilitación de salidas eléctricas, desasolve y muebles sanitarios y rehabilitación de red eléctrica exterior de la Prim. Niños Heroes, Reforma	No Aplica	Ing. Luz Elena Chang Ramírez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	112,962.86	Octubre/2008 a Enero/2009
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Aplicación de pintura en muros de edificio, reparación de salidas eléctricas, desasolve de muebles sanitarios, sustitución de cerco perimetral y desasolve en instalación sanitaria y red eléctrica de la Prim. 30 de Septiembre, Pichucalco	No Aplica	Ing. Luz Elena Chang Ramírez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	134,481.30	Octubre/2008 a Enero/2009
Adjudicación Directa	01-Oct-08	Demolición de aulas existentes en riesgo de colapso, así como la construcción de aulas didácticas, letrinas y obras exteriores (muro de acceso, plaza cívica e instalaciones) de la Prim. La Corregidora, Solosuchiapa	No Aplica	Grupo Eca Consultores Asesores, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	01-Oct-08	1,368,163.23	Octubre/2008 a Febrero/2009
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Construcción de 01 aula didáctica del Jardín de Niños José de San Martín, Ángel Albino Corzo	No Aplica	José Luis Pacheco de los Santos	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	338,093.76	45 días naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Construcción 01 aula didáctica y rehabilitación de 02 aulas didácticas del Jardín de Niños Fray Toribio de Benavente, Arriaga; Chiapas	No Aplica	Arq. Ramiro Santana Araujo	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	540,918.44	45 días naturales
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Construcción de 02 anexos (sanitarios rurales) del Jardín de Niños Juan de la Fontaine de la Grandeza, Chiapas	No Aplica	Ing. Mario Alberto Grajales Molina	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	188,155.46	30 días naturales
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Construcción de muro de contención y colocación de malla del Jardín de Niños Día de la Raza Mazapa de Madero, Chiapas	No Aplica	Constructora Harum, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	225,128.00	45 días naturales
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Construcción de Aula-Cocina y Sanitario Rural del Jardín de Niños Gabriel García Marquez, Mazapa de Madero; Chiapas	No Aplica	Constructora Harum, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	560,500.55	45 días naturales
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Construcción de 02 aulas didácticas en sustitución del edificio "A", obra exterior: enmallado perimetral y reparación de servicios sanitarios, del Jardín de Niños Juana de Arco, Mazatan; Chiapas	No Aplica	Ing. Elpidio Mandujano López	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	674,433.17	45 días naturales
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Rehabilitación de losa pintura en general, del Jardín de Niños Carmen Baez, Motozintla; Chiapas	No Aplica	Ing. Tirso García López	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	188,228.07	30 días naturales
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Rehabilitación (impermeabilizante y pintura), del Jardín de Niños Margarita Heuer, Motozintla; Chiapas	No Aplica	Ing. Tirso García López	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	163,876.38	30 días naturales
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Construcción de barda perimetral, acceso principal del Jardín de Niños Jaime Sabinés Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas; Chiapas	No Aplica	Ing. Carlos Muñoa Coutiño	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	237,934.52	45 días naturales
	15-Oct-08	Construcción de 02 aulas didácticas de la Primaria Ricardo Flores Magón, Arriaga; Chiapas	No Aplica	Construcciones Majol, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	652,768.21	45 días naturales
Adjudicación Directa	15-Oct-08	Rehabilitación de la red eléctrica y construcción de barda perimetral, Villa Corzo; Chiapas	No Aplica	Arq. Manuel de Jesús López Maldonado	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	15-Oct-08	1,180,838.65	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de aula para prácticas forestales en Rancho San Juan de la Facultad de Ciencias y Agrícolas Campus IV, edificio nuevo, Huehuetán; Chiapas	No Aplica	Hermelinda Corzo Ambrosio	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	233,898.31	50 días naturales
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Reparación general de la techumbre de multypanel, muros, pisos fracturados, cancelaría, instalación eléctrica de 06 aulas y 03 anexos rehabilitación de servicios sanitarios (muebles y salida hidrosanitaria) pintura del J.N. Ricardo Flores Magón, Venustiano Carranza; Chiapas	No Aplica	R2 Constructora, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	692,522.20	60 días naturales
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Reparación del techo de multypanel de 03 aulas y 03 anexos, rehabilitación de los servicios sanitarios (muebles y salida hidrosanitaria), cancelaría, instalación eléctrica y pintura, reparación de andadores y plaza cívica y cercado del J.N. Juan Boccacio, Venustiano Carranza; Chiapas	No Aplica	R2 Constructora, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	344,610.17	60 días naturales
Adjudicación Directa	04-Nov-08	01 aula didáctica y servicios sanitarios de la Prim. Benito Juárez, Bellavista; Chiapas	No Aplica	Alfredo Barajas Campos	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	886,864.41	60 días naturales
Adjudicación Directa	04-Nov-08	01 aula didáctica de la Prim. Guadalupe Victoria, Chilón; Chiapas	No Aplica	Etzna Constructores, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	328,513.09	45 días naturales
Adjudicación Directa	04-Nov-08	02 aulas didácticas y servicios sanitarios de la Prim. Juan Escutia, Escuintla; Chiapas	No Aplica	Fraferde, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	1,224,494.66	75 días naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Construcción de servicios sanitarios de la Prim. Cristóbal Colón, Huixtan; Chiapas	No Aplica	Donamar Construcciones de Chiapas, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	438,559.32	30 días naturales
Adjudicación Directa	04-Nov-08	Construcción de 01 aulas didáctica, Dirección y servicios sanitarios (en 1 espacio aula cada uno), de la Prim. Lázaro Cárdenas, Motozintla; Chiapas	No Aplica	Construcciones el Cadillal, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	04-Nov-08	1,300,016.53	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	03 aulas didácticas (por sustitución) y Dirección de la Prim. Juan Escutia, Ocosingo; Chiapas	No Aplica	Adán Alberto Velásquez Martínez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,371,339.92	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 aula didáctica de la Prim. Libertad, Sabanilla; Chiapas	No Aplica	Lázaro Ramón Cabrera Santiago	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	542,350.72	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	02 aulas didácticas y servicios sanitarios de la Prim. Dr. Manuel Velasco Suárez, San Juan Cancuc; Chiapas	No Aplica	Constructora y Urbanizadora del Golfo y Pacífico Sur, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,206,260.34	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica de la Prim. Amado Nervo, Villa Comaltitlan; Chiapas	No Aplica	Fraferde, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	328,513.09	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Servicios sanitarios y Rehabilitación de la Dirección de la Prim. Guadalupe Victoria, Villa Corzo; Chiapas	No Aplica	Control de Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	980,620.59	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica de la Prim. Luis Velasco Castro, Villa Corzo; Chiapas	No Aplica	Control de Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	328,513.09	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Servicios Sanitarios de la Sec. Gral. Doctor Belisario Domínguez, Frontera Comalapa; Chiapas	No Aplica	Víctor Manuel Álvarez García	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	567,468.47	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Servicios sanitarios de la Sec. Gral. Poeta Santiago Serrano, Suchiapa; Chiapas	No Aplica	Martín Ricardo Barroso Rueda	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	567,468.47	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 biblioteca incluye 02 anexos (sala de lectura y acervo) y 04 anexos (servicios médicos, orientación vocacional y perfectura pórtico), Tapachula; Chiapas	No Aplica	Miceli Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,198,737.58	90 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica de la Sec. Gral. Moctezuma Pedrero, Venustiano Carranza; Chiapas	No Aplica	R2 Constructora, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	527,767.16	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de los servicios sanitarios y laboratorio de la Sec. Tec. No. 98, Amatan; Chiapas	No Aplica	Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	295,039.32	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de los servicios sanitarios y red eléctrica de la Sec. Tec. No.47, Ocosingo; Chiapas	No Aplica	Adán Alberto Velásquez Martínez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	218,149.15	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Sustitución y suministro del transformador de 112.5 KVA de la Sec. Tec. No. 01 General Lázaro Cárdenas del Río, San Cristóbal de las Casas; Chiapas	No Aplica	Constructora Alpes del Sureste, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	303,494.75	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica de la Telesecundaria No. 749 Emilio Rabasa Estevanell, Chilón; Chiapas	No Aplica	Etzna Constructores, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	339,474.15	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	02 aulas didácticas de la Telesecundaria No. 177 Enoch Cancino Casahonda, Osumacinta; Chiapas	No Aplica	Tlapilol-Ian Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	678,948.31	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Obra exterior (muro de contención) de la Telesecundaria No. 939 Gregorio Torres Quintero, Salto de Agua; Chiapas	No Aplica	Etzna Constructores, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	170,148.35	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica, servicios sanitarios y administración de la Telesecundaria No. 226, Tapalapa; Chiapas	No Aplica	Cooperativo Constructor Loma, S.a. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	939,715.68	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	02 aulas didácticas de la Telesecundaria No. 484, Tecpatan ; Chiapas	No Aplica	José del Carmen Díaz	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	678,948.31	60 días naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 aula didáctica de la Sec. Del Edo. No. 02, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas	No Aplica	Ramón Valdez Jiménez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	362,136.95	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de los edificios "A" y "B" y servicios sanitarios del centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas	No Aplica	Construcciones Colmenares, S.A de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	116,949.15	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de servicios sanitarios y Rehabilitación General del J.N. La Corregidora, Mitntic; Chiapas	No Aplica	Riel Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	321,610.17	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de 01 aula didáctica en el J.N. Tierra y Libertad, Larrainzar; Chiapas	No Aplica	Andrés Rivera Farfán	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	119,484.03	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de 02 aulas didácticas del J.N. Aquiles Serdan, Huixtan; Chiapas	No Aplica	Riel Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	243,644.07	40 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de 02 aulas didácticas del J.N. Benito Juárez, Francisco León; Chiapas	No Aplica	Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	243,644.07	40 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Impermeabilización de aulas y enmallado de la Prim. Rafael Ramírez C. Zinacantan; Chiapas	No Aplica	Taova Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	241,500.00	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de obra (impermeabilización y pintura de 05 aulas y 03 anexos edificios "A" y "C") de la Prim. Ignacio M. Altamirano, Ángel Albino Corzo; Chiapas	No Aplica	Andrés Rivera Farfán	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	201,250.00	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Servicios sanitarios y Dirección (en un espacio aula) del J.N. Melchor Ocampo, Frontera Comalapa; Chiapas	No Aplica	Jenryfort Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	319,961.83	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 aula, dirección, obra exterior y demolición del edificio "B" del J.N. Victoria Riva Palacios, Reforma Chiapas	No Aplica	Grupo López Orantes y Asociados, S.A de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	986,703.90	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	03 aulas didácticas de la Prim. Benito Juárez, Tila; Chiapas	No Aplica	Jorge Humberto Gómez Reyes	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	872,889.34	90 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 02 aulas didácticas de la Prim. Yaxchilan, Ocosingo; Chiapas	No Aplica	Adán Alberto Velázquez Martínez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	637,708.81	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción y Rehabilitación de 01 letrina de la Prim. Anahuac, Huixtan; Chiapas	No Aplica	Donamar Construcciones de Chiapas, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	406,612.19	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	construcción de 01 aula del J.N. Carlos Perrault, Cacahoatan, Chiapas	No Aplica	Andrés Rivera Farfán	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	400,261.51	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de la Prim Rosario Castellanos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Rigoberto Tondopo Morales	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,017,580.79	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación de la Prim. 16 de Noviembre de 1997, Chenalho; Chiapas	No Aplica	Andrés Rivera Farfán	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	125,940.88	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación del J.N. Juan Escutia, Ocosingo, Chiapas	No Aplica	Adán Alberto Velázquez Martínez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	451,698.77	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación (pintura e impermeabilización) de la Prim. Justo Sierra, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Tlapilol-Ian Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	212,596.42	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica del J.N. Margarita Maza de Juárez, Escuintla, Chiapas	No Aplica	Fraferde, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	327,436.19	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Servicios sanitarios del J.N. Ángel Albino Corzo, Escuintla, Chiapas	No Aplica	Fraferde, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	567,468.47	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica del J.N. Ignacio Zaragoza, Ixtacomitan, Chiapas	No Aplica	Castiso Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	327,436.19	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica del J.N. Lázaro Cárdenas del Río, Las Margaritas, Chiapas	No Aplica	Constructora Frajoma, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	327,436.19	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 aula didáctica y 03 anexos (Dirección y servicios sanitarios) del J.N. Vicente Suárez, Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas.	No Aplica	Gorcarm Diseño y Construcción, S.A.de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	865,713.18	60 días naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Construcción de 01 aulas didácticas y 03 anexos (Servicios sanitarios rurales) del J.N. Juan de la cabada, Reforma, Chiapas	No Aplica	Grupo López Orantes y Asociados, S.A de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	508,512.46	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica y letrina del J.N. Leona Vicario, San Juan Cancuc, Chiapas	No Aplica	Constructora y Urbanizadora del Golfo y Pacífico Sur, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	376,165.00	50 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Rehabilitación del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar XLII, Tapachula, Chiapas	No Aplica	Grupo Constructor Casaba, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,124,148.39	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica del J.N. Amado Nervo, Tapachula, Chiapas	No Aplica	Hermelinda Corzo Ambrosio	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	327,436.19	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Servicios sanitarios rurales del J.N. Gertrude Duby Blom, Tapachula, Chiapas	No Aplica	Cooperativo Constructor Loma, S.a. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	567,468.47	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	01 aula didáctica y letrina del J.N. El Agrarista, Tecpatan, Chiapas	No Aplica	Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	376,165.00	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	02 aulas didácticas y servicios sanitarios del J.N. Rubí del Carmen Pintado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Etzna Constructores, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	1,216,187.13	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	02 aulas didácticas del J.N. Leona Vicario, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	José Luis Mendoza Luís	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	654,872.37	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reconstrucción de barda de 26 ml de barda, cárdena de 13 ml de malla perimetral, 15 m2 de malla perimetral, 145m2 de impermeabilizante, 56 m2 de suministro y colocación de lamina y estructura de madera, demolición de escombros y tablero metálico de la cancha de la Prim. Leona Vicario, Huixtla, Chiapas	No Aplica	Carlos Muñoa Coutiño	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	167,805.12	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Suministro y colocación de 171 m2 de lamina con estructura metálica, 21 m2 de lamina con estructura de madera de la Prim. José María Morelos y Pavón, Huixtla, Chiapas	No Aplica	Carlos Muñoa Coutiño	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	324,837.97	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Suministro y colocación de 60 m2 de lamina ziltro con estructura de madera 30 m2 de lamina y estructura de madera del J.N. Virginia Wolf, Huixtla, Chiapas	No Aplica	Carlos Muñoa Coutiño	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	152,267.80	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Suministro y colocación de 144 m2 lamina con estructura de madera, suministro y colocación de 12 m2 de lamina con estructura de madera, suministro y colocación de 107 de lamina con estructura de madera, suministro y colocación 325 m2 de impermeabilizante de la Prim. Niños Héroes, Motozintla, Chiapas	No Aplica	Jorge Antonio Martines Saldaña	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	608,080.04	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Suministro y colocación 87 m2 de lamina con estructura de madera, 39.60 lamina multypanel de la Prim. Hermenegildo Galeana, Motozintla, Chiapas	No Aplica	Jorge Antonio Martínez Saldaña	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	90,499.93	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	45 m2 de lamina y estructura, 186 ml de malla perimetral, antena parabólica de la Telesecundaria No. 256 José María Morelos y Pavón, Motozintla, Chiapas	No Aplica	Jorge Antonio Martínez Saldaña	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	124,286.78	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Suministro y colocación de 96 m2 de lamina con estructura de madera de la Prim. Elpidio López Escobar, Motozintla, Chiapas	No Aplica	Jorge Antonio Martines Saldaña	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	162,418.98	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Suministro y colocación de lamina multypanel 22 m2, suministro y colocación de 145 m2 lamina zintro, suministro y colocación de 35.20 m2	No Aplica	Empresa Constructora López García, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	264,102.37	60 días naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Daños en techumbre de lamina de 02 aulas lamina y estructura de madera, lamina de multypanel de 22 m2 148 m2 de lamina zintro de la Prim. 12 de Octubre, Tapachula, Chiapas	No Aplica	Empresa Constructora López García, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	269,177.97	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Techado de andadores de la Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas	No Aplica	Laura Alejandra García García	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	204,089.62	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic-08	Reparación de aulas y ampliación de servicios sanitarios de la Prim. Dr. Belisario Domínguez, Zinacatan, Chiapas	No Aplica	Taova Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	402,500.00	30 días naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Angel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Chiapas.	No Aplica	Ing. José Luis Mendoza Luis	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Salvador Urbina, Chiapa de Corzo, Chiapas.	No Aplica	Ing. José Luis Mendoza Luis	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria 21 de Octubre, Chiapa de Corzo, Chiapas.	No Aplica	Ing. José Luis Mendoza Luis	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de los Sanitarios, Red Electrica y Pintura de la Primaria Chiapa Unida, Chiapa de Corzo, Chiapas.	No Aplica	Ing. José Luis Mendoza Luis	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	380,830.51	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Lazaro Cardenas del Rio, Chiapa de Corzo, Chiapas.	No Aplica	Ing. José Luis Mendoza Luis	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Sanitarios, Pintura y Reparaciones Varias de la Primaria Angel Albino Corzo, San Cristobal de las Casas, Chiapas.	No Aplica	Ing. José Luis Espinosa Pérez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,800.00	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Rehabilitación General de las Cuatro Aulas	No Aplica	Gondia Construcciones Vanguardista, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Telesecundaria No. 337 Cristobal Colon, Benemerito de las Americas, Chiapas.	No Aplica	Constructora Alejandrina, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Francisco Villa, Berriozabal, Chiapas.	No Aplica	Ramón Valdez Jimenez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Joaquin Miguel Gutiérrez, Berriozabal, Chiapas.	No Aplica	Desarrollo Corporativo del Sureste, S.A. de .C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia, Chicomuselo, Chiapas.	No Aplica	Jorge Daniel Gomez Urbina	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Emiliano Zapata, Chicomuselo, Chiapas.	No Aplica	Jorge Daniel Gomez Urbina	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Lic. Benito Juárez García, Chicomuselo, Chiapas.	No Aplica	Jorge Daniel Gomez Urbina	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Niños Heroes, Chilon, Chiapas.	No Aplica	EtznaConstructores, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra, Cintalapa, Chiapas.	No Aplica	Ocozoc Construcciones, S.A. de .C.V	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria José Joaquin Fernandez de Lizardi, Cintalapa, Chiapas.	No Aplica	Ocozoc Construcciones, S.A. de .C.V	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Dr. Rodolfo Figueroa, Cintalapa, Chiapas.	No Aplica	Ocozoc Construcciones, S.A. de .C.V	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia, Comitan de Dominguez, Chiapas.	No Aplica	Ramón Garcia Arguello	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Joaquin Miguel Gutiérrez, Comitan de Dominguez, Chiapas.	No Aplica	Ramón Garcia Arguello	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Prof. Victor M. Aranda León, Comitan de Dominguez, Chiapas.	No Aplica	Ramón Garcia Arguello	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	181,961.01	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria José Pantaleón Dominguez, Comitan de Dominguez, Chiapas.	No Aplica	Jenrryfort Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Cultura Maya, Comitan de Dominguez, Chiapas.	No Aplica	Jenrryfort Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Diego Rivera, Comitan de Dominguez, Chiapas.	No Aplica	Jenrryfort Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Secundaria Tecnica No. 5, Comitan de Dominguez, Chiapas.	No Aplica	Ramón Garcia Arguello	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización del Techo de cinco Aulas, Cristales y Andadores Gradas de la Primaria Cuauhtemoc, Copainala, Chiapas.	No Aplica	Barillas Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Justo Sierra Mendez, Copainala, Chiapas.	No Aplica	Barillas Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios y Plaza Civica de la Secundaria General Angel Albino Corzo, Copainala, Chiapas.	No Aplica	Barillas Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de los Servicios Sanitarios y Red Electrica de la Primaria Prof. Rafael Ramirez Castañeda, Escuintla, Chiapas.	No Aplica	Leoelman Hilerio Cruz	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de los Servicios Sanitarios y Red Electrica de la Secundaria Tecnica No. 47, Escuintla, Chiapas.	No Aplica	Leoelman Hilerio Cruz	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Secundaria Tecnica No. 39, Juarez, Chiapas.	No Aplica	Donamar Construcciones de Chiapas, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	45 Dias Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Secundaria Tecnica No. 11, Arriaga, Chiapas.	No Aplica	Inpar, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización del Techo de todos los Espacios de la Primaria Simon Bolivar, Chiapa de Corzo, Chiapas.	No Aplica	Milka Berenice Lara Espinosa	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,804.58	60 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Francisco Villa, Chiapa de Corzo, Chiapas.	No Aplica	Milka Berenice Lara Espinosa	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Lic. Benito Juarez García, Chicoasen, Chiapas.	No Aplica	Constructora Alpes del Sureste S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Secundaria Tecnica No. 110, El Bosque, Chiapas.	No Aplica	Inmobiliaria y Diseño Arma, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Niños Heroes, Frontera Comalapa, Chiapas.	No Aplica	Jenrryfort Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Frontera Comalapa, Chiapas.	No Aplica	Alfonso Fong Dubon	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Prof. Mauro Carrasco, Frontera Comalapa, Chiapas.	No Aplica	Alfonso Fong Dubon	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Leona Vicario, Frontera Comalapa, Chiapas.	No Aplica	Alfonso Fong Dubon	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización del Techo de ocho Aulas, de la Primaria Club de Leones, Huixtla, Chiapas.	No Aplica	HF Construcciones y Consultoria, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización del Techo de doce Aulas, Dirección y Servicios Sanitarios de la Primaria Miguel Angel Zamudio Zamudio, Huixtla, Chiapas.	No Aplica	HF Construcciones y Consultoria, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Protección para las Ventanas de las Aulas de la Primaria Union y Progreso, La Trinitaria, Chiapas.	No Aplica	Grupo Javac Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,893.97	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Jose Maria Morelos, La Trinitaria, Chiapas.	No Aplica	Grupo Javac Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Rehabilitación del Laboratorio, 01 Aula, Cancha, Servicios Sanitarios de la Sec. Tec. No. 44, La Trinitaria, Chiapas.	No Aplica	Grupo Javac Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	60 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria 15 de Mayo, Las Margaritas Chiapas.	No Aplica	Constructora Frajoma, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Rehabilitacion de 10 Aulas, Impermeabilizacion, Cuarteaduras de paredes de Sanitarios, de Cable de Instalacion Electrica, Balastros y Lamparas, Cambio de Puertas, Ventanas, Protecciones y Pintura de la Primaria Gabino Barreda, Ocosingo, Chiapas	No Aplica	Ulises Rodriguez Chay	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización de Techo de 15 Aulas de la Primaria Niños Heroes de Chapultepec, Ocozocoautla Chiapas.	No Aplica	Ramón Valdez Jimenez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Joaquin Cruz Calvo, Ocozocoautla Chiapas.	No Aplica	Ramón Valdez Jimenez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Luis Espinosa, Ocozocoautla Chiapas.	No Aplica	Ramón Valdez Jimenez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Lic. Benito Juarez Garcia, Ocozocoautla Chiapas.	No Aplica	Grupo Eca Consultores y Asesores, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Lic. Benito Juarez, Ocozocoautla, Chiapas.	No Aplica	Grupo Eca Consultores y Asesores, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Rehabilitación de Pintura General, Reparación del Auditorio y Construcción de Cancha, Techo de la Cooperativa, Rehabilitación del Auditorio e Impermeabilización de todos los espacios de la Sec. General Belisario Domínguez Palencia, Ocozocoautla Chiapas.	No Aplica	Grupo Eca Consultores y Asesores, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria General Carlos A. Vidal, Pichucalco Chiapas.	No Aplica	Ingenieria y Constructora Alba, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Sec. General Juan Sabines Gutierrez, Pichucalco Chiapas.	No Aplica	Ingenieria y Constructora Alba, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización de Techos, Reposición de Puertas, Ventanas, Reparación de Muros Cuarteados y Red Electrica de la Sec. General No. 20, Reforma Chiapas.	No Aplica	Donamar Construcciones de Chiapas, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización de Aulas y Area Administrativa de la Sec. Tec. No. 19, Salto de Agua Chiapas.	No Aplica	Corzam Construcciones, S,A, de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización de Techos de Aulas y Anexos de la Primaria Presidente Juarez, San Cristobal de las Casas Chiapas.	No Aplica	Libra Asociados, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Salto de Agua Chiapas.	No Aplica	Corzam Construcciones, S,A, de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Adolfo Ramos, San Cristobal de las Casas Chiapas.	No Aplica	Libra Asociados, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Filiberto Santiago Flores, San Cristobal de las Casas Chiapas.	No Aplica	Ing. Jose Luis Espinosa Perez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de los Servicios Sanitarios, Piso del Area Administrativa, Cancha y Red Electrica General de la Sec. General Jose Felipe Flores, San Cristobal de las Casas Chiapas.	No Aplica	Daniel Alejandro Castañon Penagos	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de los Servicios Sanitarios de la Sec. General General Lazaro Cardenas del Rio, San Cristobal de las Casas Chiapas.	No Aplica	Daniel Alejandro Castañon Penagos	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	30 Dias Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de los Servicios Sanitarios, Techos de las Aulas de la Sec. Tec. No. 66, San Cristobal de las Casas Chiapas.	No Aplica	Libra Asociados, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	60 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Belisario Domínguez Palencia, San Fernando Chiapas.	No Aplica	Jiram Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Marcos Enrique Becerra, Simojovel Chiapas.	No Aplica	Construcciones El Cadillal, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de la Red Electrica, Pisos, Pintura, Puertas y Ventanas de la Sec. Tec. No. 74, Suchiapa Chiapas.	No Aplica	Construcciones Imara, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	60 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios de la Sec. General Jose Vasconcelos, Suchiate Chiapas.	No Aplica	Cecilio Mendez Garcia	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Tubería de Laboratorios, Impermeabilización, Pintura General y Enmallado de la Sec. General 16 de Septiembre, Suchiate Chiapas.	No Aplica	Cecilio Mendez Garcia	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Josefa Ortiz de Dominguez, Tapachula Chiapas.	No Aplica	Andres Santiago Martinez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización y Pintura de la Sec. General Matias de Cordova y Ordoñez, Tapachula Chiapas.	No Aplica	Constructora Harum, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización de los Techos de las Aulas, Reparación de los Servicios Sanitarios y Bardeado de la Sec. General Jaime Torres Bodet, Tapachula Chiapas.	No Aplica	Constructora Harum, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de los Servicios Sanitarios de la Sec. General Cuauhtemoc, Tapachula Chiapas.	No Aplica	Constructora Harum, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de los Servicios Sanitarios de la Sec. General Secundaria para Trabajadores, Tapachula Chiapas.	No Aplica	Instalaciones Construcciones y Acabados del Sureste, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización de 4 Aulas de la Primaria Reforma Educativa, Tapalapa Chiapas.	No Aplica	Construcciones El Cadillal, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Lic. Luis Echeverria Alvarez, Tapilula Chiapas.	No Aplica	Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación Pisos, Techos, Red Electrica, Hidraulica, Instalación de Agua y Gas en Laboratorios de la Sec. Tec. No. 45, Tapilula Chiapas.	No Aplica	Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de la Red Electrica, Culminación de Escaleras División de Cubiculos y Accesorios de Baños de la Sec. Tec. No. 33, Tecpatan Chiapas.	No Aplica	Pakalkin Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	45 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de la Red Electrica, Sanitaria, Cancelería y Cristales, Cancha y Cercado de la Sec. Tec. No. 56, Tenejapa Chiapas.	No Aplica	Sotero Jorge Lievano Ruiz	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Sec. Tec. No. 40, Teopisca Chiapas.	No Aplica	Sotero Jorge Lievano Ruiz	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Benito Juarez Garcia, Tila Chiapas.	No Aplica	Antonio Eufemio Flores	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Canceleria General para 12 Aulas, Impermeabilización de 3 Aulas, Fisuras en el Concreto de la Primaria Jose Vasconcelos, Tila Chiapas.	No Aplica	Construcciones Yshalum, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	60 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Angel Albino Corzo, Tila Chiapas.	No Aplica	Antonio Eufemio Flores	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez, Tila Chiapas.	No Aplica	Cecilio Mendez Garcia	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Jose Maria Morelos y Pavón, Tila Chiapas.	No Aplica	Cecilio Mendez Garcia	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Solicitan Energia Electrica Trifasica, Cambio de Techo e Instalación del Equipo del Taller de CIA, Red Electrica y Pintura General de la Sec. TEC. No. 88, Tila Chiapas.	No Aplica	Cecilio Mendez Garcia	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	60 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Rehabilitación de la Red Electrica General, Red de Gas en Laboratorios, Rehabilitación de los Servicios Sanitarios y Pintura e Impermeabilización en General de la Sec. TEC. No. 89, Tila Chiapas.	No Aplica	Construcciones Yshalum, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Sec. Tec. No. 43, Tila Chiapas.	No Aplica	Antonio Eufemio Flores	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	584,745.76	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización y Vidrios para las Ventanas de la Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez, Tonalá Chiapas.	No Aplica	Tlapilol Lan Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Tiburcio Aguirre Herrera, Tonalá Chiapas.	No Aplica	Tlapilol Lan Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización del Techo de la Dirección y Sustitución de llaves de Agua de los Servicios Sanitarios de la Primaria Revolución, Tonalá Chiapas.	No Aplica	Eric Enrique Aguilar Gomez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación General de Techos, Red Electrica e Hidraulica y Pintura General de la Primaria Prof. Andres A. Mateos, Tonalá Chiapas.	No Aplica	Eric Enrique Aguilar Gomez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	30 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Sec. General Prof. Ramón Escobar Balboa, Tonalá Chiapas.	No Aplica	Eric Enrique Aguilar Gomez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de los Techos, Pisos, Muros, Techumbre, Red Electrica y Pintura en General de la Primaria Daniel Delgadillo, Totolapa Chiapas.	No Aplica	Construcciones Imara, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Vicente Guerrero, Tuxtla Chico Chiapas.	No Aplica	Andres Santiago Martinez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Impermeabilización del Edificio Escolar de la Primaria Adolfo Lopez Mateos, Tuxtla Gutierrez Chiapas.	No Aplica	Daniel Alejandro Castañon Penagos	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	45 Dias Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reconstrucción de la Bodega, Cooperativa y Barda de la Primaria Centenario de Tuxtla, Tuxtla Gutierrez Chiapas.	No Aplica	Luis Octavio Guillen Gordillo	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	60 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Asunción de la Cruz Vazquez, Tuxtla Gutierrez Chiapas.	No Aplica	Construcciones Imapa, S.A. de C.V.	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Mi Patria es Primero, Tuxtla Gutierrez Chiapas.	No Aplica	Oscar Pavia Meza	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Plan de Ayala, Tuxtla Gutierrez Chiapas.	No Aplica	Oscar Pavia Meza	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Angel Albino Corzo, Tuxtla Gutierrez Chiapas.	No Aplica	Fermin Antonio Rinco Martinez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Centro de Educación Basica del Estado de Chiapas Dr. Belisario Domínguez Palencia, Tuxtla Gutierrez Chiapas.	No Aplica	Fermin Antonio Rinco Martinez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	389,830.51	75 Dias Naturales
Adjudicacion Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios Sanitarios, Pintura y Reparación Varias de la Primaria Juan Benavides, Tuxtla Gutierrez Chiapas.	No Aplica	Fermin Antonio Rinco Martinez	Garantiza las mejores Construcciones para el Estado.	26-Dic.-08	194,915.25	75 Dias Naturales
Adjudicación Directa	26-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. Francisco González Bocanegra, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Luis Gerardo Aguilar Ballinas	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	26-Dic.-08	Reparación de Servicios sanitarios, pintura y reparaciones varios de la Prim. Francisco Indalecio Madero, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Luis Alberto Paz Gálvez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	26-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. Dr. Rodolfo Figueroa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Estructuras y Construcciones mina, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	26-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. José María Morelos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Omar Caballero Morales	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	26-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. Juan de la Barrera, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Jorge Antonio Flores Abadía	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic.-08	194,915.25	120 Dias Naturales
Adjudicación Directa	26-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. Juan Escutia, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Andrés Rivera Farfán	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic.-08	194,915.25	120 Dias Naturales
Adjudicación Directa	26-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Luis Alberto Paz Gálvez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic.-08	194,915.25	120 Dias Naturales
Adjudicación Directa	26-Dic.-08	Reparación de la barda(9.60 ml) y servicios sanitarios de la Prim. Felipe Carrillo Puerto, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Comercializadora electromecánica y Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	26-Dic.-08	194,915.25	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general de la Prim. Rosario Castellanos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Ramón Valdez Jiménez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	389,830.51	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general de la Prim. Anexos ala normal del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Grupo Desarrollador Fe, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación general de techos, red eléctrica e hidráulica y pintura general de la Prim. Juan Escutia, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Luis Armando Gómez Solórzano	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Rehabilitación de salidas hidráulicas de laboratorio, rehabilitación de cancha, estrado, lámpara, instalación eléctrica, aire acondicionado, ventilador, rehabilitación del salón múltiple, almacén de salida eléctrica, lámpara. Aire acondicionado y rehabilitación de servicios sanitarios de la Sec. Gral. Lic. Adolfo López Mateos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Ramón Valdez Jiménez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	584,745.76	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación general de techo, red eléctrica e hidráulica y pintura general de la Sec. Gral. Moisés Sáenz Garza, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Ramón Valdez Jiménez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación general de techo, red eléctrica e hidráulica y pintura general de la Sec. Gral. Ricardo Flores Magon, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Omar Juárez Ramírez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	584,745.76	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de laboratorio instalación de gas y agua de laboratorio (de biología) y biblioteca, la biblioteca funciona como computo rehabilitación de la instalación eléctrica del edificio "C" de la Sec. Tec. No. 103, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Omar Juárez Ramírez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	584,745.76	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Telesecundaria 263 Manuel Velasco Suarez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Diseño Peritaje y Construcción, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Telesecundaria No. 121 Romeo Rincón Castillejos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	No Aplica	Diseño Peritaje y Construcción, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación general de techo, red eléctrica e hidráulica y pintura general de la Prim. Jorge Tovilla Torres, Venustiano Carranza, Chiapas	No Aplica	R2 Constructora, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varios de la Sec. Gral. Moctezuma Pedrero, Venustiano Carranza, Chiapas	No Aplica	R2 Constructora, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. José Félix Flores, Villacorzo, Chiapas	No Aplica	Arturo Cervantes Iturbe	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. Prodesch, Villacorzo, Chiapas	No Aplica	Arturo Cervantes Iturbe	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Impermeabilización de techo de 08 aulas de la Prim. Daniel Tamayo Luna, Villacorzo, Chiapas	No Aplica	Ing. José Luis Espinosa Pérez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	30 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. Profr. Alfonso Grajales Díaz, Villacorzo, Chiapas	No Aplica	Ing. José Luis Espinosa Pérez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Rehabilitación del laboratorio, ventanas, red eléctrica y cristales de la Sec. Gral. Ignacio Manuel Altamirano, Villacorzo, Chiapas	No Aplica	Arturo Cervantes Iturbe	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	594,654.92	60 días naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación del área administrativa, reparación de los talleres y servios sanitarios ampliación de la Sec. Técnica No. 37, Villacorzo, Chiapas	No Aplica	Ing. José Luís Espinosa Pérez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	584,745.76	60 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. Ignacio Zaragoza, Villaflores, Chiapas	No Aplica	Construcciones Vanguardistas, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Rehabilitación del edificio escolar de la Prim. Niños Héroes, Villaflores, Chiapas	No Aplica	Constructora Castañón Espinosa, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de Servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. María Suárez de Velasco, Villaflores, Chiapas	No Aplica	Constructora Castañón Espinosa, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación general de la red eléctrica e impermeabilización de la Sec. Gral. Emilio Rabasa Estebanell, Villaflores, Chiapas	No Aplica	Constructora Castañón Espinosa, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	584,745.76	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Impermeabilización de techo de todos los epacios de la Prim. Clemente S. Trujillo, Yajalon, Chiapas	No Aplica	Corzam Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	389,830.51	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias de la Prim. Jiquilpan, Yajalon, Chiapas	No Aplica	Corzam Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Impermeabilización del techo de 05 aulas y enmallado de la Prim. Rafael Ramírez Castillejos, Zinacantan, Chiapas	No Aplica	Construcciones el Cadillal, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	194,915.25	75 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de los techos del laboratorio, pórtico, a. administrativa, biblioteca y 01 aula y servicios sanitarios de la Sec. Tec. No. 22, Acapuehua, Chiapas	No Aplica	Construcciones Majol, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	584,745.76	90 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Sustitución de accesorios, puertas, pisos, plomería y pintura de los servicios sanitarios de la Sec. Gral. Centenario de Migración Japonesa, Acacoyagua, Chiapas	No Aplica	Construcciones Majol, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	584,745.76	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación de la red eléctrica del laboratorio de la Sec. Gral. Niños Héroes de Chapultepec, Huixtla, Chiapas	No Aplica	Cores`t Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	584,745.74	45 días naturales
Adjudicación Directa	30-Dic.-08	Reparación general de techo, red eléctrica e hidráulica y pintura general de la Sec. Gral. Benemérito de las Ameritas, Huixtla, Chiapas	No Aplica	Cores`t Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic.-08	584,745.76	75 días naturales
37906001 049 08	01-Jul-08	Construcción de 2 Aulas Didácticas (por sustitución), Servicios Sanitarios (por sustitución), en Estructura RC, Muro de Contención, Rehabilitación de los Edificios Existentes, Andadores y Obra Exterior de la Prim. Francisco Villa, Escuintla Chiapas	11	Jair de Jesus Torres Sanchez	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta economicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	1,503,324.88	90 días naturales
37906001 041 08	12-Jun-08	08 Aulas y 03 Anexos (Modulo de Escaleras y Servicios Sanitarios 1a. Etapa de la Facultad de Ciencias de la Administración Campus IV, Tapachula	6	Zamag Constructores, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta economicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	2,798,885.53	136 días naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
37906001 057 08	15-Jul-08	Construcción de 2 Aulas y Servicios Sanitarios de la Secundaria del Estado No. 2, Tuxtla Gutierrez, Chiapas	7	Inpar, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	1,584,960.12	90 días naturales
37906001 056 08	15-Jul-08	Construcción de 2 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios del J.N. Rosario Castellanos Figueroa y Telesecundaria No. 394, Bochil	3	Chanona Construcciones, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	1,013,496.22	90 días naturales
37906001 045 08	01-Jul-08	Construcción de 1 Aula Didáctica, 2 Aulas Didácticas y Letrina, 1 Aula Didáctica y 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Administración y Bodega del J.N. Xicotencatl, J.N. Benito Juarez, J.N. Gregorio Torres Quintero, Telesecundaria No. 1173 Jose Vasconcelos Calderon, Chilon y Tila, Respectivamente	4	Ing. Jose Rodriguez Cuba	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	2,427,504.81	136 días naturales
37906001 052 08	15-Jul-08	Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios, 3 Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional con 2 Anexos(Almacen y Preparación de Reactivos), 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Administración y Bodega del J.N. Luis Donald Colosio, Sec. Gral. Javier Mandujano Solorzano y Telesecundaria No. 1163 Doroteo Arango, Comitán y la Trinitaria, Chiapas	4	Luis Octavio Guillen Gordillo	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	3,763,256.29	90 días naturales
37906001 053 08	15-Jul-08	Construcción de 2 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios, 2 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios, 1 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Administración y Bodega del J.N. Margarita Maza de Juarez, J.N. Plutarco Elias Calles y Telesecundaria No. 1158 Josefa Ortiz de Dominguez, Ocosingo y Chilon, Respectivamente	5	Ing. Jorge Abarca Cabrera	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	2,712,057.77	120 días naturales
37906001 047 08	01-Jul-08	Construcción de 1 Aula Didáctica, 4 Aulas Didácticas, 3 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Prim. General Benemerito de las Americas, Prim. Valentin Gomez Farias, Prim Valentin Gomez Farias, Benemerito de las Americas, Respectivamente	5	Ing. Jorge Abarca Cabrera	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	4,003,807.73	136 días naturales
37906001 046 08	01-Jul-08	Construcción de 1 Aula Didáctica, Dirección y Servicios Sanitarios (En un espacio aula cada uno), 2 Aulas Didácticas de la Prim. Pascual Ortiz Rubio y Telesecundaria No. 423 Mariano Matamoros, La Trinitaria y Frontera Comalapa, Respectivamente	7	Ing. Obdulio Perez Ruiz	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	1,608,063.65	90 días naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
37906001 051 08	15-Jul-08	Construcción de 2 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios, 1 Aula Didáctica, 2 Aulas Didácticas, 1 Aula Didáctica y Servicios Sanitarios (En un espacio aula cada uno) de la Prim. General Jesus Gonzalez Ortega, Telesecundaria No. 183 Salomon Gonzalez Blanco, Telesecundaria No. 370 Belisario Dominguez Palencia y Telesecundaria No 1124 Moises Saenz Garza, Palenque y Salto de Agua, Respectivamente	5	JC Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	2,592,077.02	120 días naturales
37906001 042 08	05-Jun-08	Construcción de 5 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios de la Prim. Dr. Belisario Domínguez, Tapachula	7	Xiuh Ahuizolt Campos Ponce de León	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	1,549,453.65	90 días naturales
37906001 058 08	15-Jul-08	Construcción de 2 Aulas Didácticas, 1 Aula Didáctica, Taller de Apicultura de la Sec. Gral. Emilio Rabasa Estebanell, Sec. Gral. Tiburcio Fernandez Ruiz y Sec. Tec. No. 37, La Concordia, Villaflores y Villa Corzo, Respectivamente	7	Chanona Construcciones, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	1,836,331.71	90 días naturales
37906001 055 08	15-Jul-08	Construcción de 2 Aulas Didácticas y Taller de Computo de la SEC. Tec. No. 141, Chenalho	6	Construcciones Factibles Pive, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	1,145,883.92	90 días naturales
37906001 048 08	01-Jul-08	Construcción de 1 Aula de Medios y 1 Anexo (Cancha de Usos Múltiples) de la Escuela Normal Bilingüe Jacinto Canek, Zinacantan	10	Tip Arquitectos, S.A. de C.V.	Satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, reúne las condiciones más convenientes por cuanto a su propuesta Técnica Económica se apega a lo autorizado; siendo que es la proposición que resulta económicamente más conveniente para el Estado	14-Ago-08	1,051,444.22	90 días naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Sustitución de malla del J.N. Juan N. Mendez de Amatenango de la Frontera Chiapas	No Aplica	Ing. Alejandro Antonio Vela Sánchez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	29,104.06	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Sustitución de malla perimetral del J.N. Moises Ramírez Barrios Motozintla Chiapas	No Aplica	Constructora e Inmobiliaria Mazariegos S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	27,223.49	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Plaza Cívica en sustitución del J.N. Leonardo Márquez Siltepec Chiapas	No Aplica	Ing. Héctor Romeo Ocampo Díaz	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	46,417.31	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Impermeabilizante de 01 aula didáctica del J.N. Sor Juana Inés de la Cruz Tapachula Chiapas	No Aplica	Empresa Constructora López García S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	36,143.64	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Sustitución de Malla Perimetral de la Prim. Francisco Villa Mazapa de Madero Chiapas	No Aplica	Francisco Javier Tovar Velasco	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	34,231.13	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Sustitución de Malla Perimetral de la Prim. Miguel Hidalgo Motozintla Chiapas	No Aplica	Constructora e Inmobiliaria Mazariegos S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	27,222.11	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	impermeabilizante y pintura de 01 aula didáctica del J.N. Zacarias Esponda Moguel Cintalapa Chiapas	No Aplica	Arq. Agustín Guzmán Martínez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	57,867.64	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Sustitución de Malla y Pintura General del J.N. Manuel Gamio Pijijiapan Chiapas	No Aplica	Arq. Agustín Guzmán Martínez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	90,719.13	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Sustitución de malla perimetral del J.N. Juan de Dios Peza Tonalá Chiapas	No Aplica	Arq. Agustín Guzmán Martínez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	28,734.59	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Pintura del Edificio A del J.N. María Enriqueta Camarrillo de Pereyra San Cristóbal de las Casas Chiapas	No Aplica	Ing. Rubén Nolasco Ruiz	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	36,721.21	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Rehabilitación del edificio A del J.N. Horacio Castellanos Solorzano San Cristóbal de las Casas Chiapas	No Aplica	Ing. Rubén Nolasco Ruiz	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	106,632.60	20 Días Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Sustitución de Malla Perimetral Acceso Principal y Pintura General del J.N. Mozart Escuintla Chiapas	No Aplica	Empresa Constructora López García S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	72,607.39	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Construcción de Fosa Sèptica del J.N. Lazaro Cárdenas del Rio Tapachula Chiapas	No Aplica	Empresa Constructora López García S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	70,860.24	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Rehabilitación de Canal Pluvial de la Sec. Tèc. No. 49 Escuintla Chiapas	No Aplica	Empresa Constructora López García S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	35,526.26	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Rehabilitación de Red Elèctrica del J.N. Juan N. Salazar Mazatàn Chiapas	No Aplica	Arq. Antonio Edgar Espinosa Coello	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	100,204.61	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Sustitución de Malla Perimetral de la Telesecundaria No. 38 Jaime Sabines Gutiérrez Acapetahua Chiapas	No Aplica	Arq. Antonio Edgar Espinosa Coello	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	36,296.99	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Sustitución de Malla Perimetral y Acceso principal Pijjiapan Chiapas	No Aplica	Arq. Antonio Edgar Espinosa Coello	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	57,963.76	20 Días Naturales
Orden de Trabajo	22-Oct-08	Construcción de muro de contención de la Telesecundaria No. 839 Angel Albino Corzo Mapastepec Chiapas	No Aplica	Maver Construcciones S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	22-Oct-08	112,696.48	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Rahabilitación General del J. N. Isabel la Católica Villaflores Chiapas	No Aplica	Control de Proyectos y Edificaciones S.A. de C,V,	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	116,949.15	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 145 M2 de Impermeabilización Suministro Techumbre de Domo de 60 M2 12 ML de Canaleta de la Prim. Belizario Dominguez Huixtla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	72,776.48	35 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 60 M2 de Lamina y Estructura de Madera de la Prim. Justo Sierra Mendez Huixtla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	101,511.86	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 35 M2 de Lamina con Estructura de Madera y 16 M2 de Lamina y Estructura de madera de la Prim. 20 de Noviembre Huixtla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	86,285.08	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 72 M2 de Lamina con Estructura de Medera de la Prim. Leandro Valle Huixtla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	121,814.24	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 55.20 M2 de Lamina Galvanizada y 55.20 M2 de Estructura de Madera de la Telesecundaria No. 945 Aquiles Serdan Alaristotepec Motozintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	93,390.92	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 30.36 M2 de Lamina y Estructura de Madera de la Telesecundaria No. 1207 Amado Nervo Motozintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	51,365.00	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 68 M2 de Lamina y Estructura de Madera de la Prim. Tierra y Libertad Motozintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	115,046.78	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 66.24 M2 de Lamina y Estructura de Madera del J.N. Josè Maria Gurria Motizintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	112,069.10	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 57.96 M2 de Lamina Galvanizada de la Prim. Sor Juana Ines de la Cruz Motizintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	98,060.46	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 79.20 M2 de Multipanel Suministro y Colocación de 12.00 M2 de Lamina y Estructura de Madera del J.N. Joaquin Cruz Calvo Motozintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	87,917.69	30 Días Naturales

No. De Convocatoria	Fecha de Emisión	Descripción de la Obra Pública	No. De Participantes	Adjudicada a:	Motivo de Adjudicación	Fecha de Adjudicación	Importe	Plazo de Ejecución
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 3.67 M2 de 6.03 M2 de Lamina Suministro y colocación de Tinaco del J.N. Federico Froebel Motozintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	16,411.12	15 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 70 M2 de Lamina con Estructura de Lamina de la Prim. Estado de Veracruz Motozintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	118,430.51	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 16.56 M2 de Lamina Zintro Suministro y Colocación de 16.56 M2 de Estructura de Madera de la Prim. 14 de Septiembre Motozintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	28,017.22	15 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 210 Pzas. De Cristales Suministro y Colocación de 512 M2 de Lamina de Aluminio de la Prim. Benito Juárez Garcia Tapachula Chiapas	No Aplica	Martin Ricardo Barroso Rueda	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	87,917.69	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Suministro y Colocación de 67 Pzas. De tabletas de cristal Suministro y Colocación de 50 M2 de Lamina Multipanel de la prim. Presidente Carranza Motozintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	97,188.64	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Terminación de Obra Conalep Motozintla Chiapas	No Aplica	Gladiys Guadalupe Priego Gutiérrez	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	73,565.99	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Construcción de Letrina del J.N. Benemerito de las Americas (1ra. Sección) Benemerito de las Americas Chiapas	No Aplica	Martin Ricardo Barroso Rueda	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	48,728.81	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Rehabilitación del Edificio "A" del J.N. Alejandro de Volta Ixtacomitan Chiapas	No Aplica	Castiso Construcciones S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	132,055.08	30 Días Naturales
Orden de Trabajo	30-Dic-08	Equipamiento de Taller de Apicultura y Taller de Carnes (Incluye Trabajos de Instalación) de la Secundaria No. 28 Huhuetan Chiapas	No Aplica	Comercializadora en Sistemas Ambientales S.A. de C.V.	Garantiza las Mejores Condiciones para el Estado	30-Dic-08	50,000.00	30 Días Naturales

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Arq. José Antonio Ramos Alegría, Director de Ingeniería de Costos.